

入 札 結 果 表

年度	平成 21 年度	契約名	八女市岡山球場整備工事		履行場所	八女市龍ヶ原地内
履行期間	平成22年1月27日から平成22年3月26日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	平成22年1月20日午前10時00分
概 要	野球場整備 内野舗装工 A = 3049 m ² (路床工, 下層工, 中層工, 表層工, 仕上げ工, 表面処理工) 暗渠排水工 (暗渠工) L = 308.3 m 付帯施設工 1式 (ホームベース, ピッチャープレート, 塁間ベース, 衝撃緩衝材, マウンド他) 給水工 (給水管工他) L = 49.3 m				業者選定の理由	平成21年12月18日八女市告示第107号により公募
契約金額	34,020,000円	予定価格 (税抜)	32,400,000円		調査基準	無・有 (30,780,000円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設 (株)	32,600,000	3				
大坪建設 (株)	32,400,000	1	落札			落札率 100.00%
(株) 石橋組	33,000,000	8				
(株) 桐明組	32,580,000	2				
(株) 木下組	32,600,000	3				
八緩建設総業 (株)	32,900,000	7				
牛島興建 (株)	33,000,000	8				
(株) イノウエハウジング	32,800,000	6				
(株) 大藪建設	32,750,000	5				
(有) 上陽建設	33,200,000	10				